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10.00 7.A80 AUFTRAGGEBER, PLANUNGSBETEILIGTE

11.00 7.A80 Auftraggeber, Nutzer, PM, BK

11.10 7.A80 Projektentwicklung 0,00 Pa 0,00 0,00
11.20 7.A01 Wettbewerb, Verhandlungsverfahren 0,00 Pa 0,00 0,00
11.30 7.A80 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 Pa 0,00 0,00
11.40 7.A80 Nutzer 0,00 % 0,00 0,00
11.41 7.A80 Nutzerbetreuung 0,00 .. 0,00 0,00
11.50 7.A61 Projektmanagement, Projektsteuerung 0,00 % 0,00 0,00
11.53 7.A61 vertiefte Kostenplanung 0,00 .. 0,00 0,00
11.54 7.A61 vertieftes Kostenmanagement 0,00 .. 0,00 0,00
11.60 7.A61 BK Begleitende Kontrolle 0,00 % 0,00 0,00
11.70 8.A30 Vervielfältigungen, Projektserver, Muster 0,00 % 0,00 0,00
11.80 8.A20 Versicherungen 0,00 .. 0,00 0,00
11.90 0.X13 Anrainer, Anrainerbetreuung 0,00 Pa 0,00 0,00
11.R1 9.R11 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 5,00 0,00
11.00 Auftraggeber, Nutzer, PM, BK Z2 � 0,00

12.00 Behörden, BauKG

12.10 8.A10 EU-Behörden (EUGH) 0,00 Pa 0,00 0,00
12.20 8.A10 Bundesbehörden(BVA,BDA,Infrastrukturrecht) 0,00 Pa 0,00 0,00
12.30 8.A10 Landesbehörden 0,00 Pa 0,00 0,00
12.40 8.A10 Bezirksbehörden 0,00 Pa 0,00 0,00
12.50 8.A10 Gemeindebehörden, Magistrat 0,00 Pa 0,00 0,00
12.60 8.A10 Prüforgane, Abnahme 0,00 Pa 0,00 0,00
12.70 8.A10 UVP, UVE, Umweltverträglichkeitsprüfung 0,00 Pa 0,00 0,00
12.80 8.A10 BauKG Bauarbeitenkoordinationsgesetz 0,00 Pa 0,00 0,00
12.90 8.A10 Fertigstellungsanzeige,Benützungsbewilligung 0,00 Pa 0,00 0,00
12.R1 9.R12 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 0,00 0,00
12.00 Behörden, BauKG Z2 � 0,00

13.00 Architekt

13.10 7.A02 Architekt - Objektplanung 0,00 % 0,00 0,00
13.20 7.A02 Bestandsaufnahme, Architekt 0,00 Pa 0,00 0,00
13.30 7.A40 Einrichtungsplanung 0,00 % 0,00 0,00
13.40 7.A50 Landschaftsarchitekt, Gartenarchitekt 0,00 % 0,00 0,00
13.50 7.A60 Örtliche Bauaufsicht/Objektüberwachung 0,00 % 0,00 0,00
13.60 ... 0,00 .. 0,00 0,00
13.70 7.A32 Brandschutzplanung 0,00 Pa 0,00 0,00
13.80 7.A32 Orientierungsplanung, Leitsysteme 0,00 Pa 0,00 0,00
13.90 ... 0,00 .. 0,00 0,00
13.R1 9.R13 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 5,00 0,00
13.00 Architekt Z2 � 0,00

14.00 Tragwerksplanung, Bauphysik

14.10 7.A10 Tragwerksplanung, statische Bearbeitung 0,00 Pa 0,00 0,00
14.20 7.A10 Bestandsaufnahme TWPL, Bestandsbeurteilung 0,00 Pa 0,00 0,00
14.30 7.A70 Ingenieurbauwerke 0,00 Pa 0,00 0,00
14.40 7.A70 Ingenieurbauwerke 0,00 Pa 0,00 0,00
14.50 7.A11 Bodenmechanik 0,00 % 0,00 0,00
14.60 7.A31 Schallschutz 0,00 Pa 0,00 0,00
14.70 7.A32 Brandschutzplanung, konstruktiv 0,00 % 0,00 0,00
14.80 7.A30 Bauphysik 0,00 % 0,00 0,00
14.90 7.A70 Prüfanstalt, Materialprüfungen 0,00 Pa 0,00 0,00
14.R1 9.R14 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 5,00 0,00
14.00 Tragwerksplanung, Bauphysik Z2 � 0,00

15.00 Gutachter, Fachberater

15.10 7.A70 Beweissicherung 0,00 Pa 0,00 0,00
15.20 7.A70 Archäologie, Gutachten DMA 0,00 Pa 0,00 0,00
15.30 ... 0,00 .. 0,00 0,00
15.40 7.A71 Rechtsberatung, Verfahrenskosten 0,00 Pa 0,00 0,00
15.50 7.A12 Vermessung 0,00 Pa 0,00 0,00
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15.60 7.A70 Fachplanung Fassade, Dach 0,00 Pa 0,00 0,00
15.70 7.A70 Fachplanung Farbberatung 0,00 Pa 0,00 0,00
15.80 7.A70 Kunstwettbewerb 0,00 Pa 0,00 0,00
15.90 7.A70 Fotodokumentation 0,00 Pa 0,00 0,00
15.R1 9.R15 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 5,00 0,00
15.00 Gutachter, Fachberater Z2 � 0,00

16.00 Fachplanung S-H-L-R

16.10 7.A21 Fachplanung S-H-K-L-R 0,00 Pa 0,00 0,00
16.20 7.A21 Bestandsaufnahme S-H-K-L-R 0,00 Pa 0,00 0,00
16.30 7.A21 Gastroplanung, Küche, Wäscherei 0,00 Pa 0,00 0,00
16.40 7.A80 Fachplanung Facility Management 0,00 Pa 0,00 0,00
16.50 7.A60 Fachbauaufsicht S-H-K-L-R 0,00 Pa 0,00 0,00
16.60 ... 0,00 .. 0,00 0,00
16.70 ... 0,00 .. 0,00 0,00
16.80 7.A20 Planung Facility Management 0,00 Pa 0,00 0,00
16.90 ... 0,00 .. 0,00 0,00
16.R1 9.R16 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 5,00 0,00
16.00 Fachplanung S-H-L-R Z2 � 0,00

17.00 Fachplanung Elektro

17.10 7.A20 Fachplanung Elektro 0,00 Pa 0,00 0,00
17.20 7.A20 Bestandsaufnahme Elektro 0,00 Pa 0,00 0,00
17.30 7.A70 Photovoltaik-Planung 0,00 Pa 0,00 0,00
17.40 7.A70 EDV-Planungen 0,00 Pa 0,00 0,00
17.50 7.A60 Fachbauaufsicht Elektro 0,00 Pa 0,00 0,00
17.60 7.A20 Fachplanung Beleuchtung 0,00 Pa 0,00 0,00
17.70 7.A20 Fachplanung ELA/elektroakustische Anlagen 0,00 Pa 0,00 0,00
17.80 7.A20 Fachplanung Sicherheitstechnik 0,00 Pa 0,00 0,00
17.90 ... 0,00 .. 0,00 0,00
17.R1 9.R17 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 5,00 0,00
17.00 Fachplanung Elektro Z2 � 0,00

18.00 Fachplanung Fördertechnik

18.10 7.A20 Fachplanung Fördertechnik 0,00 Pa 0,00 0,00
18.20 7.A20 Bestandsaufnahme Fördertechnik 0,00 Pa 0,00 0,00
18.30 ... 0,00 .. 0,00 0,00
18.40 ... 0,00 .. 0,00 0,00
18.50 7.A60 Fachbauaufsicht Fördertechnik 0,00 .. 0,00 0,00
18.60 ... 0,00 .. 0,00 0,00
18.70 ... 0,00 .. 0,00 0,00
18.80 8.A10 Einbautenrechtliches Verfahren 0,00 Pa 0,00 0,00
18.90 ... 0,00 .. 0,00 0,00
18.R1 9.R18 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 5,00 0,00
18.00 Fachplanung Fördertechnik Z2 � 0,00

19.00 Sonderplanungen

19.10 7.A70 Fachplanung Medizintechnik 0,00 Pa 0,00 0,00
19.20 7.A70 Fachplanung Medizinische Gase 0,00 Pa 0,00 0,00
19.30 7.A70 Fachplanung Sicherheitstechnik 0,00 Pa 0,00 0,00
19.40 7.A70 Fachplanung Medienversorgung 0,00 Pa 0,00 0,00
19.50 7.A70 Betriebsorganisation 0,00 Pa 0,00 0,00
19.60 7.A70 Materialflussplanung 0,00 Pa 0,00 0,00
19.70 7.A70 Lager, Logistik 0,00 Pa 0,00 0,00
19.80 7.A70 Übersiedelungsplanung 0,00 Pa 0,00 0,00
19.90 7.A70 Inbetriebnahmeplanung 0,00 Pa 0,00 0,00
19.R1 9.R19 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
19.00 Sonderplanungen Z2 � 0,00

10.00 AUFTRAGGEBER, PLANUNGSBETEILIGTE � 0,00

20.00 GRUNDSTÜCK, ERSCHLIESSUNG, AUSSENANLAGEN

21.00 Bauvorbereitung

21.10 1.X55 Baugrund, Bohrungen, Sondierungen 0,00 Pa 0,00 0,00
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21.20 1.X55 Altlastenuntersuchung 0,00 Pa 0,00 0,00
21.30 ... 0,00 .. 0,00 0,00
21.40 1.X70 Provisorien 0,00 Pa 0,00 0,00
21.50 1.X60 Archäologie, Grabungen 0,00 Pa 0,00 0,00
21.60 Baulogistik 0,00 .. 0,00 0,00
21.70 ... 0,00 .. 0,00 0,00
21.80 ... 0,00 .. 0,00 0,00
21.90 ... 0,00 .. 0,00 0,00
21.R1 9.R21 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
21.00 Bauvorbereitung Z2 � 0,00

22.00 Grundstückskauf, Finanzierung

22.10 Baurechtserwerb 0,00 Pa 0,00 0,00
22.20 Abfindungen 0,00 Pa 0,00 0,00
22.30 ... 0,00 .. 0,00 0,00
22.40 0.X26 Nebenkosten Grundstückskauf 0,00 .. 0,00 0,00
22.50 9.X00 Finanzierung 0,00 Pa 0,00 0,00
22.60 9.X00 Leasing 0,00 Pa 0,00 0,00
22.70 ... 0,00 .. 0,00 0,00
22.80 7.A80 Bankgarantien 0,00 Pa 0,00 0,00
22.90 ... 0,00 .. 0,00 0,00
22.R1 9.R22 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 5,00 0,00
22.00 Grundstückskauf, Finanzierung Z2 � 0,00

23.00 2.H02 Abbruch, Entsorgung

23.10 2.H02 Objektabbruch (BRI) 0,00 m2 15,00 0,00
23.20 2.H02 Abbruch nach Einzelaufmass 0,00 m3 154,00 0,00
23.30 2.H02 Abbruch nach Einzelaufmass, Innenausbau 0,00 m2 30,00 0,00
23.40 2.H02 Spezialabbruch, STB Abbruch 0,00 m3 111,00 0,00
23.50 1.H02 Asbestentsorgung 0,00 .. 0,00 0,00
23.60 1.H02 Demontagen Bau, Ausbau 0,00 .. 260.000,00 0,00
23.70 1.H02 Demontagen TGA 0,00 .. 10.000,00 0,00
23.80 1.H02 Entsorgung/Deponiekosten 0,00 .. 5.000,00 0,00
23.90 Verwertung Restmassen (Shredder) 0,00 .. 0,00 0,00
23.R1 9.R23 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
23.00 Abbruch, Entsorgung Z2 � 0,00

24.00 Erschliessung, Anschlussgebühren

24.10 8.A11 Gasanschluss 0,00 Pa 35.000,00 0,00
24.20 8.A11 Wasseranschluss 0,00 Pa 2.600,00 0,00
24.30 8.A11 Fernwärmeanschluss 0,00 Pa 0,00 0,00
24.40 8.A11 Starkstrom-Anschluss 0,00 Pa 2.600,00 0,00
24.50 8.A11 Telekommunikation, Fernmeldeanschluss 0,00 Pa 1.500,00 0,00
24.60 8.A11 Kanal-Anschluss 0,00 Pa 2.500,00 0,00
24.70 8.A11 Abwasserklärung 0,00 Pa 0,00 0,00
24.80 8.A11 Müllentsorgung 0,00 Pa 2.500,00 0,00
24.90 ... 0,00 .. 0,00 0,00
24.R1 9.R24 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
24.00 Erschliessung Z2 � 0,00

25.00 Verkehrsbauten

25.10 6.000 Gleisbauten 0,00 m1 0,00 0,00
25.20 6.000 Brücken 0,00 m1 0,00 0,00
25.30 6.000 Tunnelbauten 0,00 m1 0,00 0,00
25.40 6.000 Tiefgaragen 0,00 m2 0,00 0,00
25.50 6.000 Strassenbau, Dammschüttung 0,00 m2 0,00 0,00
25.60 ... 0,00 .. 0,00 0,00
25.70 ... 0,00 .. 0,00 0,00
25.80 ... 0,00 .. 0,00 0,00
25.90 ... 0,00 .. 0,00 0,00
25.R1 9.R25 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
25.00 Verkehrsbauten Z2 � 0,00

26.00 Ver- und Entsorgung

Pmtools Seminare - Software - Verlag 1070 Wien, Schottenfeldgasse 49 T 43 (1) 52150 F DW 9200 
office@pmtools.eu 



000 Musterprojekt Nach HL Norm Kostenschätzung

KS 02 Stammdaten Kostenschätzung 2012 Stand: 12-JUL-12 Druck: 22-APR-13 4/17

HL Norm ON1801:09 Kurztext E  Menge ME Einheitspreis Preis

26.10 2.H03 Wasserrechtsverfahren 0,00 Pa 7.700,00 0,00
26.20 2.H03 Wasserbrunnen 0,00 m1 0,00 0,00
26.30 2.H03 Grundwasserabsenkung 0,00 Wc

h
3.600,00 0,00

26.40 2.H03 Stempelbrunnen 0,00 m1 0,00 0,00
26.50 2.H03 Kläranlage, Filter 0,00 Pa 0,00 0,00
26.60 ... 0,00 .. 0,00 0,00
26.70 ... 0,00 .. 0,00 0,00
26.80 ... 0,00 .. 0,00 0,00
26.90 ... 0,00 .. 0,00 0,00
26.R1 9.R26 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 5,00 0,00
26.00 Ver- und Entsorgung Z2 � 0,00

27.00 2.H03 Spezialgründung

27.10 1.H02 Vorleistungen, Abbruch, Erdarbeiten 0,00 Pa 120,00 0,00
27.20 2.H01 Baustelleneinrichtung, Verbauten 0,00 Pa 100,00 0,00
27.26 2.H03 Spundwände 0,00 m2 0,00 0,00
27.30 2.H03 Rüttelpfähle 0,00 m1 230,00 0,00
27.40 2.H03 Bohrpfähle 0,00 m2 0,00 0,00
27.50 2.H03 Schlitzwände 0,00 m2 300,00 0,00
27.60 2.H03 HDBV 0,00 m1 255,00 0,00
27.70 2.H03 Verankerungen, Injektionen 0,00 m1 260,00 0,00
27.80 2.H03 Bewehrung 0,00 kg 25,50 0,00
27.90 2.H03 Zusätzliche Nachbehandlung,Dichtungsmaßnahmen 0,00 Pa 45.000,00 0,00
27.91 2.H03 AZ geringe Raumhöhe 0,00 Pa 0,00 0,00
27.92 2.H03 Gerät umstellen Innen 0,00 Pa 0,00 0,00
27.R1 9.R27 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 15,00 0,00
27.00 Spezialgründung Z2 � 0,00

28.00 Aussenanlagen

28.10 6.H13 Unterbauten 0,00 m2 35,00 0,00
28.20 6.H13 Oberflächen Straßen 0,00 m2 40,00 0,00
28.30 6.H13 Oberflächen Wege 0,00 m2 40,00 0,00
28.40 6.H13 Oberflächen Gartenbereiche, Anschlüsse 0,00 m2 25,00 0,00
28.50 6.H13 Einfassungen, Randsteine, Einbauten 0,00 m1 70,00 0,00
28.60 6.H13 Sportplätze 0,00 St 130,00 0,00
28.70 6.H13 Stützwände, Brüstungen, Sockel 0,00 m2 300,00 0,00
28.80 6.H13 Zäune, Geräte 0,00 m1 50,00 0,00
28.90 6.H13 Beleuchtungen 0,00 St 1.000,00 0,00
28.R1 9.R28 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
28.00 Aussenanlagen Z2 � 0,00

29.00 Gartenbau

29.10 6.H58 Unterboden, Pflanzböden 0,00 m2 8,00 0,00
29.20 6.H58 Rasen, Bodendecker 0,00 m2 4,00 0,00
29.30 6.H58 Kleinbäume 0,00 St 1.500,00 0,00
29.40 6.H58 Ersatzpflanzungen 0,00 St 2.600,00 0,00
29.50 ... 0,00 .. 0,00 0,00
29.60 6.H58 Gründächer 0,00 m2 70,00 0,00
29.70 6.H58 Hallenpflanzen 0,00 St 0,00 0,00
29.80 6.H58 Jahrespflege 0,00 Pa 3,00 0,00
29.90 ... 0,00 .. 0,00 0,00
29.R1 9.R29 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
29.00 Gartenbau Z2 � 0,00

20.00 GRUNDSTÜCK, ERSCHLIESSUNG, AUSSENANLAGEN � 0,00

30.00 ROHBAUARBEITEN

31.00 2.H01 Baustelleneinrichtung

31.10 2.H01 Aufbau Baustelleneinrichtung 0,00 % 50.000,00 0,00
31.20 2.H01 Betriebskosten 0,00 Wc

h
5.000,00 0,00

31.30 2.H01 Baustellenräumung 0,00 Pa 30.000,00 0,00
31.40 2.H01 Behelfsbauten 0,00 m2 210,00 0,00
31.50 2.H01 Behelfsstrassen 0,00 m2 60,00 0,00
31.60 2.H01 Gerüste 0,00 m2 8,00 0,00
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31.70 2.H01 Bewachung, Zutrittskontrolle, Logistik 0,00 Wc
h

600,00 0,00
31.80 2.H18 Winterbau 0,00 Pa 50.000,00 0,00
31.90 2.H19 Baureinigung, Bauaustrocknung 0,00 % 3,00 0,00
31.R1 9.R31 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
31.00 Baustelleneinrichtung Z2 � 0,00

32.00 2.H03 Erdarbeiten

32.10 2.H03 Freimachen Gelände 0,00 m2 6,00 0,00
32.20 2.H03 Flächenabhub, Aufbruch 0,00 m2 8,00 0,00
32.30 2.H03 Baugrubenaushub 0,00 m3 5,00 0,00
32.40 2.H03 Aushuberschwernisse 0,00 m3 10,00 0,00
32.50 2.H03 Fundamentaushub, Rohrgräben 0,00 m3 27,00 0,00
32.60 2.H03 Baugrubensicherung 0,00 m2 80,00 0,00
32.70 2.H03 Injektionen, Bohrungen, Wasserhaltung 0,00 m1 16,00 0,00
32.80 2.H03 Abtransport Aushubmaterial u. Schüttmaterial, Deponie 0,00 m3 8,00 0,00
32.90 2.H03 Aufschüttungen, Hinterfüllungen 0,00 m3 14,00 0,00
32.R1 9.R32 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
32.00 Erdarbeiten Z2 � 0,00

33.00 2.H06 Grundleitungen

33.10 2.H06 Rohrgrabenaushub 0,00 m3 8,00 0,00
33.20 2.H06 Gussleitungen 0,00 m1 70,00 0,00
33.30 2.H06 Steinzeugleitungen 0,00 m1 0,00 0,00
33.40 2.H06 Kunststoffleitungen 0,00 m1 35,00 0,00
33.50 2.H06 Sonderrohre 0,00 m1 50,00 0,00
33.60 2.H06 Einläufe, Gullys, Roste, Rigole 0,00 St 250,00 0,00
33.70 2.H06 Putzschächte, Abscheider 0,00 St 1.000,00 0,00
33.80 2.H06 Einbauten, Abdeckungen 0,00 m2 165,00 0,00
33.90 2.H06 Filterwände, Sickerschichten, Drainleitungen 0,00 m1 45,00 0,00
33.R1 9.R33 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
33.00 Grundleitungen Z2 � 0,00

34.00 2.H07 Stahlbetonarbeiten

34.10 2.H07 Bodenplatten, Bodenkanäle 0,00 m3 138,00 0,00
34.20 2.H07 Fundamente 0,00 m3 112,00 0,00
34.28 Fundamentschalung 0,00 m2 27,00 0,00
34.30 2.H07 Stahlbetonwände 0,00 m3 142,00 0,00
34.38 Schalung Wände 0,00 m2 29,00 0,00
34.40 2.H07 Stahlbetonsäulen 0,00 m3 64,00 0,00
34.48 Stützenschalung 0,00 m2 52,00 0,00
34.50 2.H07 Unterzüge, Überzüge, Träger, Roste 0,00 m3 178,00 0,00
34.58 Schalung für Stahlbetonunterzüge 0,00 m2 55,00 0,00
34.60 2.H07 Deckenplatten, Treppen, Rampen 0,00 m3 121,00 0,00
34.68 Deckenschalung 0,00 m2 39,00 0,00
34.70 2.H07 Sonderschalung, Einlagen, Oberflächen 0,00 m2 35,00 0,00
34.80 2.H07 Bewehrung, Betonstahl, Spannstahl 0,00 kg 1,30 0,00
34.90 2.H07 Sonderbetone, Zuschlag WU, Vergussmassen 0,00 m3 20,00 0,00
34.R1 9.R34 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
34.00 Stahlbetonarbeiten Z2 � 0,00

35.00 2.H16 Fertigteile

35.10 2.H16 Stützen 0,00 m1 650,00 0,00
35.20 2.H16 Unterzüge 0,00 m1 400,00 0,00
35.30 2.H16 Fertigteildecke 0,00 m2 65,50 0,00
35.40 2.H16 Fassadenplatten 0,00 m2 78,00 0,00
35.50 2.H16 Deckenplatten 0,00 m2 650,00 0,00
35.60 2.H16 Ziegelfertigdecken 0,00 m2 0,00 0,00
35.70 2.H16 Dämmplattenmontage 0,00 m2 0,00 0,00
35.80 2.H16 Einbauteile 0,00 kg 1,10 0,00
35.90 ... 0,00 .. 0,00 0,00
35.R1 9.R35 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
35.00 Fertigteile Z2 � 0,00

36.00 2.H08 Maurer- und Putzarbeiten
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36.10 2.H08 Ziegelmauerwerk 0,00 m2 58,00 0,00
36.20 2.H08 Großblockmauerwerk 0,00 m3 65,50 0,00
36.30 2.H08 Zwischenwände 0,00 m2 40,00 0,00
36.40 2.H08 Gipsdielenwände 0,00 m2 42,00 0,00
36.50 2.H08 Kamine,Schächte 0,00 m1 195,00 0,00
36.60 2.H08 Ziegeldecken, Gewölbe 0,00 m2 87,00 0,00
36.70 2.H08 Öffnungen, Schlitze, Durchbrüche 0,00 St 40,00 0,00
36.80 4.H10 Fassadenputze, VWS 0,00 m2 62,00 0,00
36.90 4.H10 Innenwandputze 0,00 m2 14,00 0,00
36.R1 9.R36 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
36.00 Maurer- und Putzarbeiten Z2 � 0,00

37.00 2.H09 Versetzarbeiten

37.10 2.H09 Versetzen von Rahmen, Zargen 0,00 St 195,00 0,00
37.20 2.H09 Stahlteile, Träger 0,00 kg 10,00 0,00
37.30 2.H09 Ankerschienen, Kleineisenteile 0,00 m1 16,50 0,00
37.40 3.T12 Blitzschutzanlage, Erdung 0,00 m1 4,50 0,00
37.50 2.H09 Fugenprofile, Einlagen, Lager 0,00 m1 23,00 0,00
37.60 2.H09 Futterrohre 0,00 m1 4,25 0,00
37.70 3.T09 Leerrohre, Elektro-Installation 0,00 m1 4,25 0,00
37.80 2.H20 Fugenverschlüsse 0,00 m1 6,00 0,00
37.90 2.H09 Bohrungen, Bolzen, Dübel 0,00 St 66,00 0,00
37.R1 9.R37 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
37.00 Versetzarbeiten Z2 � 0,00

38.00 4.H21 Abdichtungen und Dämmungen

38.10 4.H21 Vorarbeiten, Unterbau, Gefälle 0,00 m2 16,50 0,00
38.20 4.H21 Abdichtung o.WD 0,00 m2 35,50 0,00
38.30 4.H21 Abdichtung m.WD 0,00 m2 64,00 0,00
38.40 4.H21 Einbauten, Anschlüsse 0,00 St 50,00 0,00
38.50 4.H21 Auflagen, Verwahrung 0,00 m2 23,00 0,00
38.60 4.H44 Dämmung mit Faserdämmstoffen 0,00 m2 22,00 0,00
38.70 4.H44 Dämmung mit Schaumkunststoffen 0,00 m2 26,40 0,00
38.80 4.H21 Innenabdichtung 0,00 m2 25,50 0,00
38.90 4.H21 Sonderleistungen 0,00 Pa 0,00 0,00
38.R1 9.R38 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
38.00 Abdichtungen und Dämmungen Z2 � 0,00

39.00 2.H20 Stundenlohnarbeiten

39.10 2.H20 Lohnkosten Personal 0,00 Std 0,00 0,00
39.20 2.H20 Gerätekosten 0,00 Pa 40,00 0,00
39.30 2.H20 Materialkosten I 0,00 Pa 0,00 0,00
39.40 2.H20 Materialkosten II 0,00 Pa 40,00 0,00
39.50 2.H20 Materialkosten III 0,00 Pa 33,00 0,00
39.60 2.H20 Baulogistik 0,00 Pa 0,00 0,00
39.70 ... 0,00 .. 0,00 0,00
39.80 ... 0,00 .. 0,00 0,00
39.90 ... 0,00 .. 0,00 0,00
39.R1 9.R39 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 0,00 0,00
39.00 Stundenlohnarbeiten Z2 � 0,00

30.00 ROHBAUARBEITEN � 0,00

40.00 GEBÄUDEABSCHLUSS, FASSADE, DACH

41.00 4.H32 Stahlbau

41.10 4.H32 Tragkonstruktionen 0,00 kg 4,00 0,00
41.20 4.H32 Stahlkonstruktion 0,00 m2 28,00 0,00
41.30 4.H32 Dachstuhlkonstruktionen 0,00 m2 4,60 0,00
41.40 4.H32 Fassadenunterbauten 0,00 m2 36,00 0,00
41.50 4.H32 Gitterroste 0,00 m2 134,00 0,00
41.60 4.H32 Blechfassaden, Dämmungen, Sandwichelemente 0,00 m2 100,00 0,00
41.70 4.H32 Treppen, Leitern 0,00 m1 61,00 0,00
41.80 4.H32 Fenster, Türen, Tore 0,00 m2 350,00 0,00
41.90 4.H32 Sonderteile 0,00 Pa 220,00 0,00
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41.R1 9.R41 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
41.00 Stahlbau Z2 � 0,00

42.00 4.H36 Holzbau

42.10 4.H36 Holzleimbau 0,00 m3 862,00 0,00
42.20 4.H36 Tragwerke 0,00 m2 160,00 0,00
42.30 4.H36 Decken, Wände, Wandfertigteile 0,00 m2 0,00 0,00
42.40 4.H36 Dachstuhl 0,00 m2 80,00 0,00
42.50 4.H36 Schalung 0,00 m2 18,00 0,00
42.60 4.H36 Dämmungen 0,00 m2 18,00 0,00
42.70 4.H36 Einbauten 0,00 St 160,00 0,00
42.80 ... 0,00 .. 0,00 0,00
42.90 4.H36 Sonderteile, Ausstiege 0,00 St 225,00 0,00
42.R1 9.R42 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
42.00 Holzbau Z2 � 0,00

43.00 4.H22 Dachdecker- und Spenglerarbeiten

43.10 4.H22 Unterbau, Unterkonstruktionen 0,00 m2 5,00 0,00
43.20 4.H22 Ziegeldeckungen 0,00 m2 24,00 0,00
43.30 4.H22 Spezialsteine 0,00 m2 0,00 0,00
43.40 4.H23 Zinkblechdeckung 0,00 m2 65,00 0,00
43.50 4.H23 Kupferblechdeckung 0,00 m2 98,00 0,00
43.60 4.H23 Einfassungen 0,00 m1 44,00 0,00
43.70 4.H23 Attika, Traufen 0,00 m1 37,00 0,00
43.80 4.H23 Ablaufleitungen 0,00 m1 70,00 0,00
43.90 4.H23 Einbauten 0,00 St 2.500,00 0,00
43.R1 9.R43 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
43.00 Dachdecker- und Spenglerarbeiten Z2 � 0,00

44.00 4.H28 Fassadenbekleidungen

44.10 4.H28 Vorbereitung, Unterkonstruktion 0,00 m2 19,00 0,00
44.20 4.H28 Steinverkleidungen, Fassaden 0,00 m2 224,00 0,00
44.30 4.H28 Klinker 0,00 m2 155,00 0,00
44.40 4.H28 Keramik 0,00 m2 155,00 0,00
44.50 4.H28 Eternit 0,00 m2 79,00 0,00
44.60 4.H28 Dämmungen 0,00 m2 16,00 0,00
44.70 ... 0,00 .. 0,00 0,00
44.80 4.H28 Abdeckungen, Bekleidungen 0,00 m1 0,00 0,00
44.90 4.H28 Sonderteile 0,00 St 0,00 0,00
44.R1 9.R44 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
44.00 Fassadenbekleidungen Z2 � 0,00

45.00 4.H33 Metallfassaden

45.10 4.H33 Tragkonstruktionen 0,00 kg 8,00 0,00
45.20 4.H33 Fassaden 0,00 m2 500,00 0,00
45.30 4.H33 Fensteranlagen 0,00 m2 470,00 0,00
45.40 4.H33 Einzelfenster, Türen 0,00 m2 597,00 0,00
45.50 4.H33 Glaswände 0,00 m2 405,00 0,00
45.60 4.H33 Eingangsanlagen 0,00 m2 4.500,00 0,00
45.70 4.H33 Tore 0,00 m2 1.200,00 0,00
45.80 4.H33 Kaltfassaden, Bekleidungen, Dämmungen 0,00 m2 73,00 0,00
45.90 4.H33 Sonderteile, Antriebe, RWA 0,00 St 1.200,00 0,00
45.R1 9.R45 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
45.00 Metallfassaden Z2 � 0,00

46.00 4.H51 Fenster Holz und Kunststoff

46.10 4.H51 Unterkonstruktionen 0,00 m2 23,00 0,00
46.20 4.H51 Fassaden aus Holz 0,00 m2 54,00 0,00
46.30 4.H51 Fensterbänder 0,00 m2 3.000,00 0,00
46.40 4.H51 Einzelfenster 0,00 m2 550,00 0,00
46.50 4.H51 Glaswände 0,00 m2 420,00 0,00
46.60 4.H51 Eingangsanlagen 0,00 St 5.000,00 0,00
46.70 4.H51 Tore 0,00 m2 600,00 0,00
46.80 4.H51 Verschalungen, Dämmungen 0,00 m2 0,00 0,00
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46.90 4.H51 Sonderteile 0,00 St 0,00 0,00
46.R1 9.R46 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
46.00 Fenster Holz und Kunststoff Z2 � 0,00

47.00 4.H42 Verglasungsarbeiten

47.10 4.H42 Isolierverglasung 0,00 m2 202,00 0,00
47.20 4.H42 Wärmeschutzglas 0,00 m2 190,00 0,00
47.30 4.H42 Sonnenschutzverglasung 0,00 m2 108,00 0,00
47.40 4.H42 Schallschutzverglasung 0,00 m2 0,00 0,00
47.50 4.H42 SHT-Verglasung 0,00 m2 0,00 0,00
47.60 4.H42 Spezialverglasung G30, G60, G90 0,00 m2 580,00 0,00
47.70 4.H42 Einfachverglasungen 0,00 m2 65,00 0,00
47.80 4.H42 Glaslieferungen (Reserve) 0,00 m2 50,00 0,00
47.90 4.H42 Sonderleistung 0,00 Pa 0,00 0,00
47.R1 9.R47 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
47.00 Verglasungsarbeiten Z2 � 0,00

48.00 4.H57 Verdunkelungsanlagen, Sonnenschutz

48.10 4.H57 Sonnensegel, Schirme 0,00 m2 110,00 0,00
48.20 4.H57 Vordächer, Markisen 0,00 m2 90,00 0,00
48.30 4.H57 Rolläden 0,00 m2 150,00 0,00
48.40 4.H57 Aussenjalousien 0,00 m2 105,00 0,00
48.50 4.H57 Innenrolläden 0,00 m2 75,00 0,00
48.60 4.H57 Markisen 0,00 m3 145,00 0,00
48.70 4.H57 Verdunkelungen 0,00 m2 80,00 0,00
48.80 4.H57 Antriebe, Steuerungen 0,00 St 180,00 0,00
48.90 4.H57 Sonderteile, Abdeckungen 0,00 St 45,00 0,00
48.R1 9.R48 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
48.00 Verdunkelungsanlagen, Sonnenschutz Z2 � 0,00

49.00 4.H43 Schranken, Sicherheitstechnik

49.10 4.H43 Schrankenanlagen 0,00 St 2.500,00 0,00
49.20 4.H43 Garagensysteme 0,00 St 0,00 0,00
49.30 4.H43 Zutrittskontrolle 0,00 St 2.800,00 0,00
49.40 4.H43 Schleusen 0,00 St 0,00 0,00
49.50 4.H43 Tresore, Türen 0,00 St 0,00 0,00
49.60 ... 0,00 .. 0,00 0,00
49.70 4.H90 Schutzraumbauteile 0,00 St 0,00 0,00
49.80 4.H43 Sicherungssysteme 0,00 m2 0,00 0,00
49.90 4.H43 Sonderteile 0,00 St 0,00 0,00
49.R1 9.R49 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
49.00 Schranken, Sicherheitstechnik Z2 � 0,00

40.00 GEBÄUDEABSCHLUSS, FASSADE, DACH � 0,00

50.00 KONSTRUKTIVER INNENAUSBAU

51.00 4.H11 Estricharbeiten

51.10 4.H11 Unterbau 0,00 m2 6,00 0,00
51.20 4.H11 Dämmungen 0,00 m2 10,00 0,00
51.30 4.H11 Unterbetone, Schutzschichten 0,00 m2 11,00 0,00
51.40 4.H11 Zement-Estriche 0,00 m2 13,00 0,00
51.50 4.H11 Anhydritestrich 0,00 m2 14,00 0,00
51.60 4.H26 Asphaltestriche 0,00 m2 25,00 0,00
51.70 4.H11 Industrieestrich, Hartbetone, Sonderestriche 0,00 m2 33,00 0,00
51.80 4.H11 Sockel, Oberflächen, Einbauteile, Zuschläge 0,00 m2 20,00 0,00
51.90 4.H11 Einbauteile, Profile, Fugen 0,00 m1 55,00 0,00
51.R1 9.R51 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
51.00 Estricharbeiten Z2 � 0,00

52.00 4.H39 Trockenbau, Gipskarton

52.10 4.H39 Vorsatzschalen, Verkleidungen 0,00 m2 43,00 0,00
52.20 4.H39 GK-Ständerwand 1-schalig 0,00 m2 61,00 0,00
52.30 4.H39 GK-Ständerwand 2-schalig 0,00 m2 110,00 0,00
52.40 4.H39 GK-Wände F 60/F 90 0,00 m2 61,00 0,00
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52.50 4.H39 GK-Abhängedecke 0,00 m2 39,00 0,00
52.60 4.H39 Wandsysteme 0,00 m2 0,00 0,00
52.70 4.H39 Einbauten I 0,00 St 150,00 0,00
52.80 4.H39 Einbauten II, Zargen, T 30, T 90 0,00 St 150,00 0,00
52.90 4.H39 Sonderteile, Zulagen 0,00 Pa 0,00 0,00
52.R1 9.R52 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
52.00 Gipskarton, Trockenbau Z2 � 0,00

53.00 4.H39 Fertigwände, Mobilwände, Doppelböden

53.10 4.H39 Faltwandanlagen 0,00 m2 150,00 0,00
53.20 4.H39 Schiebewände 0,00 m2 150,00 0,00
53.30 4.H39 Rollwände 0,00 m2 150,00 0,00
53.40 4.H39 Trennwandanlagen 0,00 m2 400,00 0,00
53.50 4.H39 Umsetzbare Wandsysteme 0,00 m2 0,00 0,00
53.60 4.H39 Doppelboden 0,00 m2 95,00 0,00
53.70 4.H39 Hohlraumboden 0,00 m2 60,00 0,00
53.80 4.H39 Einbauten 0,00 St 0,00 0,00
53.90 4.H39 Sonderteile 0,00 St 0,00 0,00
53.R1 9.R53 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
53.00 Fertigwände, Mobilwände, Doppelböden Z2 � 0,00

54.00 4.H39 Abhängedecken

54.10 4.H39 Bandraster, Randwinkel 0,00 m1 30,00 0,00
54.20 4.H39 MF-Deckenplatten 0,00 m2 32,70 0,00
54.30 4.H39 Metalldecken 0,00 m2 50,00 0,00
54.40 4.H39 Alu-Paneeldecke, Langfelddecken 0,00 m2 70,00 0,00
54.50 4.H39 Offene Raster, Lichtdecken 0,00 m2 0,00 0,00
54.60 4.H39 GK-AHD,Dämmung 0,00 m2 39,00 0,00
54.70 4.H39 Sonderkonstruktionen 0,00 m2 55,00 0,00
54.80 4.H39 Einbauten 0,00 St 8,00 0,00
54.90 4.H39 Einlagen 0,00 m2 32,50 0,00
54.R1 9.R54 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
54.00 Abhängedecken Z2 � 0,00

55.00 4.H31 Schlosserarbeiten, Metallbau

55.10 4.H31 Stahltüren 0,00 St 1.772,00 0,00
55.20 4.H31 Türanlagen 0,00 St 6.000,00 0,00
55.30 4.H31 Stahlzargen 0,00 St 226,00 0,00
55.40 4.H31 Sonderzargen 0,00 St 350,00 0,00
55.50 4.H31 Innenglaswände, Stahl-/Glaskonstruktionen 0,00 m2 650,00 0,00
55.60 4.H31 Unterkonstruktion für Innenausbau 0,00 kg 85,00 0,00
55.70 4.H31 Blechverkleidungen 0,00 m2 43,00 0,00
55.80 4.H31 Geländer, Handläufe 0,00 m1 62,00 0,00
55.90 4.H31 Sonstige Einbauten 0,00 m1 100,00 0,00
55.R1 9.R55 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
55.00 Schlosserarbeiten, Metallbau Z2 � 0,00

56.00 4.H37 Bautischlerarbeiten

56.10 4.H37 Eingangstüren 0,00 St 882,00 0,00
56.20 4.H37 Türblätter 0,00 St 367,00 0,00
56.30 4.H37 Brandschutz, Sondertürblätter 0,00 St 500,00 0,00
56.40 4.H37 Türblätter T 30/T 90 0,00 St 786,00 0,00
56.50 4.H37 Einbauten, Ausschnitte, Gläser 0,00 St 40,00 0,00
56.60 4.H37 Holzabhängedecken 0,00 m2 440,00 0,00
56.70 4.H37 Holzwandverkleidungen 0,00 m2 153,00 0,00
56.80 4.H37 Sanierungen 0,00 Pa 0,00 0,00
56.90 4.H37 Sonderteile 0,00 St 0,00 0,00
56.R1 9.R56 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
56.00 Bautischlerarbeiten Z2 � 0,00

57.00 4.H39 Kunststoff, Fertigzellen

57.10 4.H39 Sanitärzellen 0,00 St 0,00 0,00
57.20 4.H39 Duschzellen 0,00 St 0,00 0,00
57.30 ... 0,00 .. 0,00 0,00
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57.40 ... 0,00 .. 0,00 0,00
57.50 ... 0,00 .. 0,00 0,00
57.60 ... 0,00 .. 0,00 0,00
57.70 ... 0,00 .. 0,00 0,00
57.80 ... 0,00 .. 0,00 0,00
57.90 4.H39 Sonderteile 0,00 St 0,00 0,00
57.R1 9.R57 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
57.00 Kunststoff, Fertigzellen Z2 � 0,00

58.00 4.H31 Beschläge, Schliessanlage

58.10 4.H31 Türdrücker, Türbänder 0,00 St 210,00 0,00
58.20 4.H31 Schlösser 0,00 St 151,00 0,00
58.30 4.H31 Türschliesser 0,00 St 280,00 0,00
58.40 4.H31 Schiebetürbeschlag, Aufhängungen, Antriebe 0,00 St 2.500,00 0,00
58.50 4.H31 Automatische Türanlagen 0,00 St 3.500,00 0,00
58.60 4.H31 Zusatzteile, Dichtanlagen 0,00 St 650,00 0,00
58.70 4.H31 Schliessanlage 0,00 St 55,00 0,00
58.80 4.H31 Haken, Puffer 0,00 St 40,00 0,00
58.90 4.H31 Sonderteile 0,00 St 30,00 0,00
58.R1 9.R58 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
58.00 Beschläge, Schliessanlage Z2 � 0,00

59.00 3.T84 Spezialisolierungen, Brandschutz

59.10 4.H91 Brandschutz baulich 0,00 m2 140,00 0,00
59.20 4.H91 Isolierungsanstriche 0,00 m2 70,00 0,00
59.30 2.H02 Asbestsanierung 0,00 m2 130,00 0,00
59.40 4.H91 Schallschutzbekleidung 0,00 m2 70,00 0,00
59.50 4.H91 Brandabschottung 0,00 m2 20,00 0,00
59.60 4.H39 Strahlenschutz 0,00 m2 0,00 0,00
59.70 4.H24 Kühlraumbau 0,00 m2 0,00 0,00
59.80 4.H24 Säureschutzbau 0,00 m2 0,00 0,00
59.90 4.H24 Fugenverschluss 0,00 m1 0,00 0,00
59.R1 9.R59 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
59.00 Spezialisolierungen, Brandschutz Z2 � 0,00

50.00 KONSTRUKTIVER INNENAUSBAU � 0,00

60.00 INNENAUSBAU, BELÄGE, OBERFLÄCHEN

61.00 4.H28 Natursteinarbeiten

61.10 4.H28 Vorarbeiten 0,00 m2 17,00 0,00
61.20 4.H28 Aussenverkleidungen 0,00 m2 330,00 0,00
61.30 4.H28 Innenwandverkleidungen 0,00 m2 89,00 0,00
61.40 4.H28 Bodenbeläge 0,00 m2 210,00 0,00
61.50 4.H28 Massivteile 0,00 St 700,00 0,00
61.60 4.H28 Stufenbeläge 0,00 m2 238,65 0,00
61.70 4.H28 Abdeckungen Fensterbänke 0,00 m1 56,00 0,00
61.80 4.H28 Oberflächennachbehandlung, Sanierung 0,00 m2 28,00 0,00
61.90 4.H28 Einbauteile, Trennschienen, Fugen 0,00 St 19,00 0,00
61.R1 9.R61 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
61.00 Natursteinarbeiten Z2 � 0,00

62.00 4.H27 Kunststeinarbeiten

62.10 4.H27 Vorarbeiten 0,00 m2 10,00 0,00
62.20 4.H27 Terrazzobelag 0,00 m2 56,00 0,00
62.30 4.H27 Plattenbelag Kunststein 0,00 m2 70,00 0,00
62.40 ... 0,00 .. 0,00 0,00
62.50 4.H27 Terrassenbelag 0,00 m2 50,00 0,00
62.60 4.H27 Treppenbeläge 0,00 m2 238,65 0,00
62.70 4.H27 Abdeckungen, Fensterbänke aus Kunststein 0,00 m1 56,00 0,00
62.80 4.H27 Einbauten 0,00 St 0,00 0,00
62.90 4.H27 Einbauteile, Trennschienen, Fugen 0,00 St 0,00 0,00
62.R1 9.R62 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
62.00 Kunststeinarbeiten Z2 � 0,00
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63.00 4.H24 Fliesenlegerarbeiten

63.10 4.H24 Vorarbeiten 0,00 m2 15,00 0,00
63.20 4.H24 Feinkeramik Innen 0,00 m2 65,00 0,00
63.30 4.H24 Steinzeugbeläge, Spaltplatten, Klinker 0,00 m2 65,00 0,00
63.40 4.H24 Plattenbeläge 0,00 m2 75,00 0,00
63.50 4.H24 Aussenbeläge 0,00 m2 85,00 0,00
63.60 4.H24 Treppen, Sonderbeläge 0,00 m2 81,00 0,00
63.70 4.H24 Schwimmbad-Beckenverfliesungen 0,00 m2 50,00 0,00
63.80 4.H24 Paneelwände, Kühlraumausbau 0,00 St 25,00 0,00
63.90 4.H24 Einbauteile, Trennschienen, Fugen 0,00 m2 0,00 0,00
63.R1 9.R63 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
63.00 Fliesenlegerarbeiten Z2 � 0,00

64.00 4.H38 Bodenbeläge Holz, Parkett

64.10 4.H38 Vorarbeiten, Unterböden 0,00 m2 3,00 0,00
64.20 4.H38 Schiffböden 0,00 m2 41,00 0,00
64.30 4.H38 Parkettböden I 0,00 m2 140,00 0,00
64.40 4.H38 Parkettböden II 0,00 m2 140,00 0,00
64.50 4.H38 Treppenbeläge 0,00 m1 125,00 0,00
64.60 4.H38 Holzpflaster 0,00 m2 0,00 0,00
64.70 4.H38 Sporthallen-Schwingböden 0,00 m2 180,00 0,00
64.80 4.H38 Oberflächen 0,00 m2 11,00 0,00
64.90 4.H38 Einbauteile, Trennschienen, Fugen 0,00 m1 16,00 0,00
64.R1 9.R64 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
64.00 Bodenbeläge Holz, Parkett Z2 � 0,00

65.00 4.H50 Bodenbeläge PVC, Linoleum, Gummi

65.10 4.H50 Vorbehandlung 0,00 m2 7,00 0,00
65.20 4.H50 PVC-Bahnenbelag 0,00 m2 27,00 0,00
65.30 4.H50 PVC-Fliesen 0,00 m2 40,00 0,00
65.40 4.H50 Linoleumbeläge 0,00 m2 25,00 0,00
65.50 4.H50 Kautschuk, Gummibeläge 0,00 m2 38,00 0,00
65.60 4.H50 Treppenbeläge 0,00 m1 0,00 0,00
65.70 4.H50 Sportbeläge 0,00 m2 61,00 0,00
65.80 4.H50 Doppelböden 0,00 m2 125,00 0,00
65.90 4.H50 Einbauteile, Trennschienen, Fugen 0,00 m1 10,00 0,00
65.R1 9.R65 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
65.00 Bodenbeläge PVC, Linoleum, Gummi Z2 � 0,00

66.00 4.H50 Bodenbeläge Textil

66.10 4.H50 Vorbehandlung 0,00 m2 5,00 0,00
66.20 4.H50 Nadelfilze 0,00 m2 23,00 0,00
66.30 4.H50 Tufting-Velours 0,00 m2 28,00 0,00
66.40 4.H50 Webteppiche 0,00 m2 0,00 0,00
66.50 ... 0,00 .. 0,00 0,00
66.60 4.H50 Treppenbeläge 0,00 m2 66,34 0,00
66.70 4.H50 Sportbeläge 0,00 m2 61,00 0,00
66.80 4.H50 Doppelböden 0,00 m2 95,00 0,00
66.90 4.H50 Einbauteile, Trennschienen, Fugen 0,00 m1 35,00 0,00
66.R1 9.R66 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
66.00 4.H50 Bodenbeläge Textil Z2 � 0,00

67.00 4.H47 Wandbeläge

67.10 4.H47 Vorbehandlung Wandbeläge 0,00 m2 7,00 0,00
67.20 4.H47 Wandbeläge 0,00 m2 11,00 0,00
67.30 ... 0,00 .. 0,00 0,00
67.40 ... 0,00 .. 0,00 0,00
67.50 ... 0,00 .. 0,00 0,00
67.60 ... 0,00 .. 0,00 0,00
67.70 ... 0,00 .. 0,00 0,00
67.80 ... 0,00 .. 0,00 0,00
67.90 ... 0,00 .. 0,00 0,00
67.R1 9.R67 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
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67.00 Wandbeläge Z2 � 0,00

68.00 4.H45 Malerarbeiten

68.10 4.H45 Vorbehandlungen, Untergründe 0,00 m2 1,90 0,00
68.20 4.H45 Aussenanstriche 0,00 m2 8,00 0,00
68.30 4.H45 Innenanstriche 0,00 m2 4,00 0,00
68.40 4.H45 Lackbeschichtungen 0,00 m2 4,80 0,00
68.50 4.H45 Holzanstriche 0,00 m2 19,00 0,00
68.60 4.H45 KH-Anstriche auf Holzflächen 0,00 m2 19,00 0,00
68.70 4.H45 Metallanstriche 0,00 m2 16,00 0,00
68.80 4.H45 Anstrich Metallkonstruktionen 0,00 m2 16,00 0,00
68.90 4.H45 Sonderleistungen 0,00 Pa 8,00 0,00
68.R1 9.R68 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
68.00 Malerarbeiten Z2 � 0,00

69.00 4.H47 Tapetenarbeiten

69.10 4.H47 Vorbehandlungen Tapeten 0,00 m2 2,50 0,00
69.20 4.H47 Strukturtapeten 0,00 m2 20,00 0,00
69.30 4.H47 Tapeten 0,00 m2 18,00 0,00
69.40 4.H47 Tapeten, schwer entflammbar 0,00 m2 0,00 0,00
69.50 ... 0,00 .. 0,00 0,00
69.60 ... 0,00 .. 0,00 0,00
69.70 ... 0,00 .. 0,00 0,00
69.80 ... 0,00 .. 0,00 0,00
69.90 ... 0,00 .. 0,00 0,00
69.R1 9.R69 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
69.00 Tapetenarbeiten Z2 � 0,00

60.00 INNENAUSBAU, BELÄGE, OBERFLÄCHEN � 0,00

70.00 TGA-HAUSTECHNIK

71.00 3.T00 Energieversorgungsanlagen

71.10 3.T00 ... 0,00 .. 0,00 0,00
71.20 3.T00 ... 0,00 .. 0,00 0,00
71.30 3.T00 ... 0,00 .. 0,00 0,00
71.40 3.T00 ... 0,00 .. 0,00 0,00
71.50 3.T00 BHKW 0,00 Pa 0,00 0,00
71.60 3.T00 ... 0,00 .. 0,00 0,00
71.70 3.T00 ... 0,00 .. 0,00 0,00
71.80 3.T00 ... 0,00 .. 0,00 0,00
71.90 3.T00 ... 0,00 .. 0,00 0,00
71.R1 9.R71 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
71.00 Energieversorgungsanlagen Z2 � 0,00

72.00 3.T02 Sanitär

72.10 3.T02 Zentralen, Wasseraufbereitung 0,00 Pa 0,00 0,00
72.20 3.T64 Gasanlagen 0,00 m1 0,00 0,00
72.30 3.T02 Rohrnetz, Versorgung 0,00 Pa 0,00 0,00
72.40 3.T02 Rohrnetz, Entsorgung 0,00 Pa 0,00 0,00
72.50 3.T02 Sprinkler 0,00 Pa 0,00 0,00
72.60 3.T02 Blockinstallation 0,00 Pa 0,00 0,00
72.70 3.T02 Einrichtungsgegenstände 0,00 Pa 0,00 0,00
72.80 3.T02 Pumpen 0,00 Pa 0,00 0,00
72.90 3.T02 Dämmung, Isolierung, Brandschutz 0,00 Pa 0,00 0,00
72.R1 9.R72 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
72.00 Sanitär Z2 � 0,00

73.00 3.T03 Heizung und Kälte

73.10 3.T03 Heizzentrale 0,00 .. 0,00 0,00
73.20 3.T03 Kältezentrale 0,00 Pa 0,00 0,00
73.30 3.T03 Verteiler 0,00 St 0,00 0,00
73.40 3.T03 Rohrnetz 0,00 m2 0,00 0,00
73.50 3.T03 Flächenheizungen (FB,Fass) 0,00 m2 0,00 0,00
73.60 3.T03 Heizflächen 0,00 .. 0,00 0,00
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73.70 3.T03 Pumpen 0,00 Pa 0,00 0,00
73.80 3.T03 ... 0,00 Pa 0,00 0,00
73.90 3.T03 Dämmung, Isolierung, Brandschutz 0,00 Pa 0,00 0,00
73.R1 9.R73 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
73.00 Heizung und Kälte Z2 � 0,00

74.00 3.T04 Lüftung

74.10 3.T04 Lüftungsanlagen 0,00 m3 0,00 0,00
74.20 3.T04 Teilklimaanlagen 0,00 m3 0,00 0,00
74.30 3.T04 Klimaanlagen 0,00 m3 0,00 0,00
74.40 3.T04 Luftleitungen 0,00 m2 0,00 0,00
74.50 3.T04 Einbauten II 0,00 Pa 0,00 0,00
74.60 3.T04 Anemostate, Gitter 0,00 St 0,00 0,00
74.70 3.T04 Filter 0,00 St 0,00 0,00
74.80 3.T04 Lüftungsdecken,Kühldecken,Lüftungsböden 0,00 m2 0,00 0,00
74.90 3.T04 Dämmung, Isolierung 0,00 Pa 0,00 0,00
74.R1 9.R74 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
74.00 Lüftung Z2 � 0,00

75.00 3.T86 Gebäudeautomation

75.10 3.T86 Zentrale Einrichtung, ZLT, Gebäudetechnik 0,00 Pa 5.500,00 0,00
75.20 3.T86 MSR für TGA 0,00 St 200,00 0,00
75.30 3.T86 Dezentrale Regelung 0,00 m1 0,00 0,00
75.40 3.T86 Verdrahtung 0,00 St 0,00 0,00
75.50 3.T86 Schaltschränke 0,00 St 0,00 0,00
75.60 3.T86 Datenpunkte 0,00 Pa 0,00 0,00
75.70 3.T86 Endgeräte, Komplettierung 0,00 Pa 0,00 0,00
75.80 3.T86 FM-System 0,00 Pa 0,00 0,00
75.90 3.T86 Brandschutz, Abschottungen 0,00 Pa 35.000,00 0,00
75.R1 9.R75 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
75.00 Zentrale Leittechnik Z2 � 0,00

76.00 3.T05 Elektroanlagen

76.10 3.T05 Schaltanlagen, Trafos 0,00 St 0,00 0,00
76.20 3.T05 Notstromanlage, Eigenstromanlagen 0,00 St 0,00 0,00
76.30 3.T05 NS-HV 0,00 St 0,00 0,00
76.40 3.T05 Verteiler, Unterverteiler 0,00 St 0,00 0,00
76.50 3.T05 Flächeninstallation, Tragsysteme 0,00 m2 50,00 0,00
76.60a 3.T05 Keller, TG, Technik, Lager 0,00 NF/

m2
0,00 0,00

76.60b 3.T05 Flure, Treppen 0,00 NF/
m2

0,00 0,00
76.60c 3.T05 WC, WR, TK 0,00 NF/

m2
0,00 0,00

76.60d 3.T05 Eingangshalle, Foyers 0,00 NF/
m2

0,00 0,00
76.60e 3.T05 Büro 0,00 NF/

m2
0,00 0,00

76.60f 3.T05 Besprechungsräume, Versammlungsräume, Unterricht 0,00 NF/
m2

0,00 0,00
76.60g 3.T05 Hotel(zimmer) 0,00 NF/

m2
0,00 0,00

76.60h 3.T05 Laden, EKZ 0,00 NF/
m2

0,00 0,00
76.60j 3.T05 Sportstätten 0,00 NF/

m2
0,00 0,00

76.60k 3.T05 KH, UD 0,00 NF/
m2

0,00 0,00
76.60l 3.T05 KH, St 0,00 NF/

m2
0,00 0,00

76.60m 3.T05 Unterricht, Klasse 0,00 NF/
m2

0,00 0,00
76.70 3.T05 Bus-Installation 0,00 NF/

m2
0,00 0,00

76.80 3.T05 Geräte, Komplettierung 0,00 St 70,00 0,00
76.90 3.T05 Brandschutz, Abschottungen 0,00 m2 0,00 0,00
76.R1 9.R76 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
76.00 3.T05 Elektroanlagen Z2 � 0,00

77.00 3.T11 Beleuchtung

77.10 3.T11 Einbauleuchten 0,00 St 25,00 0,00
77.20 3.T11 Rasterleuchten 0,00 St 100,00 0,00
77.30 3.T11 Langfeldleuchten 0,00 m1 0,00 0,00
77.40 3.T11 Aufbauleuchten 0,00 m1 0,00 0,00
77.50 3.T11 Wandleuchten 0,00 St 0,00 0,00
77.60 3.T11 Deckenleuchten 0,00 St 0,00 0,00
77.70 3.T11 Lichtregelung 0,00 St 0,00 0,00
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77.80 3.T11 Sonderleuchten 0,00 St 65,00 0,00
77.90 3.T11 ... 0,00 .. 0,00 0,00
77.R1 9.R77 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
77.00 Beleuchtung, Geräte Z2 � 0,00

78.00 Schwachstromanlagen

78.10 3.T18 Telefonanlage 0,00 St 500,00 0,00
78.20 3.T21 Gefahrenmelde-Alarmanlage 0,00 St 500,00 0,00
78.30 3.T20 Brandmeldeanlagen 0,00 St 0,00 0,00
78.40 3.T18 ELA-Anlagen 0,00 St 2.500,00 0,00
78.50 3.T17 Antennenanlagen, Fernsehanlagen 0,00 St 0,00 0,00
78.60 3.T18 Signalanlagen 0,00 St 12.000,00 0,00
78.70 3.T18 Installation, Verdrahtung 0,00 m2 40,00 0,00
78.80 3.T19 EDV-Netze, strukturierte Verkabelung 0,00 m1 0,00 0,00
78.90 ... 0,00 .. 0,00 0,00
78.R1 9.R78 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
78.00 Schwachstromanlagen Z2 � 0,00

79.00 3.T96 Fördertechnik

79.10 3.T96 Personenaufzüge je Station 0,00 St 45.000,00 0,00
79.20 3.T96 Lastenaufzüge je Station 0,00 St 35.000,00 0,00
79.30 3.T96 Rolltreppen, Fahrsteige 0,00 St 0,00 0,00
79.40 3.T96 Befahranlage (Fassade ...) 0,00 St 0,00 0,00
79.50 3.T96 Fördersystem, Transportanlage 0,00 St 0,00 0,00
79.60 3.T96 Lagertechnik 0,00 Pa 0,00 0,00
79.70 3.T96 Kräne, Hebezeuge 0,00 Pa 0,00 0,00
79.80 3.T96 Rampen, Schwenkrampen 0,00 Pa 0,00 0,00
79.90 3.T96 ... 0,00 .. 0,00 0,00
79.R1 9.R79 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
79.00 Fördertechnik Z2 � 0,00

70.00 TGA HAUSTECHNIK � 0,00

80.00 5.X70 SONDERTECHNIK

81.00 5.X70 Röntgen

81.10 5.X70 Duka-Einrichtung 0,00 Pa 0,00 0,00
81.20 5.X70 Fahrbares Röntgen 0,00 St 0,00 0,00
81.R1 9.R81 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 0,00 0,00
81.00 Röntgen Z2 � 0,00

82.00 5.X70 Medizinisch-elektronische Anlagen

82.20 5.X70 Zentrale Überwachung 0,00 Pa 0,00 0,00
82.R1 9.R82 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 0,00 0,00
82.00 Medizinisch-elektronische Anlagen Z2 � 0,00

83.00 5.X70 OP-Einrichtung

83.10 5.X70 Wundversorgung 0,00 Pa 0,00 0,00
83.20 5.X70 Not-OP-Abteilung 0,00 Pa 0,00 0,00
83.30 5.X70 Versorgung und Betrieb 0,00 Ps 0,00 0,00
83.40 5.X70 Endoskopiezubehör 0,00 Pa 0,00 0,00
83.R1 9.R83 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 0,00 0,00
83.00 OP-Einrichtung Z2 � 0,00

84.00 5.X70 Medizinische Einrichtung

84.R1 9.R84 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 0,00 0,00
84.00 5.x70 Medizinische Einrichtung Z2 � 0,00

85.00 5.X70 Sterilisation

85.R1 9.R85 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 0,00 0,00
85.00 5.x70 Sterilisation Z2 � 0,00

86.00 5.X70 Laboreinrichtung

86.10 5.X70 Laboreinrichtung 0,00 Pa 0,00 0,00
86.R1 9.R86 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 0,00 0,00

Pmtools Seminare - Software - Verlag 1070 Wien, Schottenfeldgasse 49 T 43 (1) 52150 F DW 9200 
office@pmtools.eu 



000 Musterprojekt Nach HL Norm Kostenschätzung

KS 02 Stammdaten Kostenschätzung 2012 Stand: 12-JUL-12 Druck: 22-APR-13 15/17

HL Norm ON1801:09 Kurztext E  Menge ME Einheitspreis Preis

86.00 Laboreinrichtung Z2 � 0,00

87.00 5.X70 Medizinische Gasversorgung

87.10 5.X70 Signalanlage 0,00 Pa 0,00 0,00
87.20 5.X70 Gase und Flüssigkeiten 0,00 Pa 0,00 0,00
87.30 5.X70 Sauerstoffleitungen 0,00 m1 0,00 0,00
87.70 5.X70 Wandschienen 0,00 m1 0,00 0,00
87.R1 9.R87 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 0,00 0,00
87.00 Medizinische Gasversorgung Z2 � 0,00

88.00 5.X70 Pflegebereich

88.30 5.X70 Allgemeines Mobiliar 0,00 St 0,00 0,00
88.70 5.X70 Wandschienen 0,00 m1 0,00 0,00
88.R1 9.R88 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 0,00 0,00
88.00 Pflegebereich Z2 � 0,00

89.00 5.X70 Küchen, Wäscherei

89.10 5.X70 Kücheneinrichtung 0,00 Pa 0,00 0,00
89.20 5.X70 Fahrbare Küche 0,00 Pa 0,00 0,00
89.50 5.X70 Wäschereieinrichtung 0,00 .. 0,00 0,00
89.R1 9.R89 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 0,00 0,00
89.00 Küchen, Wäscherei Z2 � 0,00

80.00 SONDERTECHNIK � 0,00

90.00 MÖBEL, AUSSTATTUNG, INBETRIEBNAHME

91.00 5.X72 Möbeltischlerarbeiten

91.10 5.X72 Einbauschränke 0,00 m2 150,00 0,00
91.20 5.X72 Unter-/Oberschränke 0,00 m1 450,00 0,00
91.30 5.X72 Unterschrankkombinationen 0,00 m1 300,00 0,00
91.40 5.X72 Garderobenschränke 0,00 St 160,00 0,00
91.50 5.X72 Kücheneinbauten 0,00 m1 475,00 0,00
91.60 5.X72 Lagermöbel 0,00 m1 400,00 0,00
91.70 5.X72 Aktenschränke 0,00 St 160,00 0,00
91.80 5.X72 Reparaturen 0,00 .. 0,00 0,00
91.90 5.X72 Sondereinbauten 0,00 St 0,00 0,00
91.R1 9.R91 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
91.00 Möbeltischlerarbeiten Z2 � 0,00

92.00 5.X72 Metallmöbel

92.10 5.X72 Einbauschränke 0,00 m2 140,00 0,00
92.20 5.X72 Ober-/Unterschränke 0,00 m1 0,00 0,00
92.30 5.X72 Arbeitskombination 0,00 St 0,00 0,00
92.40 5.X72 Garderobeschränke 0,00 St 100,00 0,00
92.50 5.X72 Kücheneinbauten 0,00 m2 0,00 0,00
92.60 5.X72 Lagerregale 0,00 m2 0,00 0,00
92.70 5.X72 Aktenschränke 0,00 m2 0,00 0,00
92.80 5.X72 Regalanlagen, Rollregale 0,00 m1 0,00 0,00
92.90 5.X72 ... 0,00 .. 0,00 0,00
92.R1 9.R92 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
92.00 Metallmöbel Z2 � 0,00

93.00 5.X72 Loses Mobiliar

93.10 5.X72 Tische 0,00 St 510,00 0,00
93.20 5.X72 Stühle 0,00 St 330,00 0,00
93.30 5.X72 Liegen 0,00 St 200,00 0,00
93.40 5.X72 ... 0,00 m2 0,00 0,00
93.50 5.X72 Garderobeausstattung 0,00 Pa 0,00 0,00
93.60 5.X72 ... 0,00 .. 0,00 0,00
93.70 5.X72 ... 0,00 .. 0,00 0,00
93.80 5.X72 ... 0,00 .. 0,00 0,00
93.90 5.X72 Kleinmöbel 0,00 St 70,00 0,00
93.R1 9.R93 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
93.00 Loses Mobiliar Z2 � 0,00
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94.00 5.X73 Vorhänge

94.10 5.X73 Übergardinen 0,00 m2 210,00 0,00
94.20 5.X73 Stores 0,00 m2 80,00 0,00
94.30 5.X73 Vorhangschienen 0,00 m1 6,50 0,00
94.40 5.X73 ... 0,00 .. 0,00 0,00
94.50 5.X73 ... 0,00 .. 0,00 0,00
94.60 5.X73 ... 0,00 .. 0,00 0,00
94.70 5.X73 ... 0,00 .. 0,00 0,00
94.80 5.X73 Antriebe, Regelung 0,00 m2 0,00 0,00
94.90 5.X73 ... 0,00 .. 0,00 0,00
94.R1 9.R94 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
94.00 Vorhänge Z2 � 0,00

95.00 5.X74 Hausrat, Geräte

95.10 5.X74 Wartezonenbedarf 0,00 St 25,00 0,00
95.20 5.X74 ... 0,00 .. 0,00 0,00
95.30 5.X74 Vitrinen 0,00 St 0,00 0,00
95.40 5.X74 Pinwände, Magnetwände 0,00 St 0,00 0,00
95.50 5.X74 Ausstattung allgemein 0,00 Pa 0,00 0,00
95.60 5.X74 Ausstattung Sanitär 0,00 Pa 0,00 0,00
95.70 5.X74 Unterbaugeräte, Haushaltsgeräte 0,00 St 0,00 0,00
95.80 5.X74 Kleingeräte 0,00 .. 0,00 0,00
95.90 5.X74 Fußabstreifer 0,00 m2 0,00 0,00
95.R1 9.R95 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
95.00 Hausrat, Geräte Z2 � 0,00

96.00 5.X74 Pflanzen, Gefässe

96.10 5.X74 Hydrokulturen 0,00 St 225,00 0,00
96.20 5.X74 Pflanzen 0,00 St 150,00 0,00
96.30 5.X74 Gefässe 0,00 St 3.400,00 0,00
96.40 5.X74 ... 0,00 .. 0,00 0,00
96.50 5.X74 ... 0,00 .. 0,00 0,00
96.60 5.X74 ... 0,00 .. 0,00 0,00
96.70 5.X74 ... 0,00 .. 0,00 0,00
96.80 5.X74 ... 0,00 .. 0,00 0,00
96.90 5.X74 ... 0,00 Pa 0,00 0,00
96.R1 9.R96 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
96.00 Pflanzen, Gefässe Z2 � 0,00

97.00 5.X77 Künstlerische Objekte

97.10 5.X77 Bilder 0,00 .. 300,00 0,00
97.20 5.X77 Hofgestaltung, Platzgestaltung 0,00 Pa 0,00 0,00
97.30 5.X77 Skulpturen 0,00 Pa 95.000,00 0,00
97.40 5.X77 Brunnenanlage 0,00 Pa 0,00 0,00
97.50 5.X77 ... 0,00 .. 0,00 0,00
97.60 5.X77 ... 0,00 .. 0,00 0,00
97.70 5.X77 ... 0,00 .. 0,00 0,00
97.80 5.X77 ... 0,00 .. 0,00 0,00
97.90 5.X74 ... 0,00 .. 0,00 0,00
97.R1 9.R97 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 0,00 0,00
97.00 Künstlerische Objekte Z2 � 0,00

98.00 5.X99 Beschriftung, Leitsysteme

98.10 5.X99 Türtafeln 0,00 St 50,00 0,00
98.20 5.X99 Hinweisschilder 0,00 St 150,00 0,00
98.30 5.X99 Orientierungstafeln 0,00 St 1.200,00 0,00
98.40 5.X99 Verkehrszeichen nach StVO 0,00 Pa 1.000,00 0,00
98.50 5.X99 Leitsysteme, Anzeigen 0,00 Pa 0,00 0,00
98.60 5.X99 Außentafeln, Orientierungstafeln 0,00 St 0,00 0,00
98.70 5.X99 Außenbeschriftung 0,00 Pa 0,00 0,00
98.80 ... 0,00 .. 0,00 0,00
98.90 5.X99 Leuchtreklamen, Leuchtschriften (Außenbeleuchtung) 0,00 Pa 0,00 0,00
98.R1 9.R98 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
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HL Norm ON1801:09 Kurztext E  Menge ME Einheitspreis Preis

98.00 Beschriftung, Leitsysteme Z2 � 0,00

99.00 4.H19 Baureinigung, Inbetriebnahme

99.10 4.H19 Grobreinigung 0,00 m2 1,30 0,00
99.20 4.H19 Feinreinigung 0,00 m2 1,50 0,00
99.30 4.H19 ... 0,00 .. 0,00 0,00
99.40 4.H99 Transporte 0,00 Pa 2.000,00 0,00
99.50 4.H99 Umsiedlungen 0,00 Pa 2.000,00 0,00
99.60 4.H99 Inbetriebnahme 0,00 Pa 6.000,00 0,00
99.70 3.T99 Betriebsführung, Facility Management 0,00 Pa 0,00 0,00
99.80 3.T99 Contracting 0,00 Pa 0,00 0,00
99.90 4.H19 Sonderleistungen 0,00 Pa 0,00 0,00
99.R1 9.R99 RSK + UVG + Regie + B.C.Pos 0,00 % 10,00 0,00
99.00 Baureinigung, Inbetriebnahme Z2 � 0,00

90.00 MÖBEL, AUSSTATTUNG, INBETRIEBNAHME � 0,00

ZUSAMMENSTELLUNG DER GEWERKEHAUPTGRUPPEN

GHG          Gewerkehauptgruppe            Summe Pos je GHG                                        Preis Positionsreserve Summe

 10.00 AUFTRAGGEBER, PLANUNGSBETEILIGTE 0,00 0,00 0,00

 20.00 GRUNDSTÜCK, ERSCHLIESSUNG, 
AUSSENANLAGEN

0,00 0,00 0,00

 30.00 ROHBAUARBEITEN 0,00 0,00 0,00

 40.00 GEBÄUDEABSCHLUSS, FASSADE, DACH 0,00 0,00 0,00

 50.00 KONSTRUKTIVER INNENAUSBAU 0,00 0,00 0,00

 60.00 INNENAUSBAU, BELÄGE, OBERFLÄCHEN 0,00 0,00 0,00

 70.00 TGA HAUSTECHNIK 0,00 0,00 0,00

 80.00 SONDERTECHNIK 0,00 0,00 0,00

 90.00 MÖBEL, AUSSTATTUNG, INBETRIEBNAHME 0,00 0,00 0,00

GESAMTSUMME NETTO
Zuzüglich 0%MWST

GESAMTSUMME BRUTTO

Eur
Eur
Eur

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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